

CONTRATO N° 099-2023-SDC-UE003/COFOPRI
Servicio de No Consultoría
“Adquisición de estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI”

Conste por el presente documento la Contratación de Servicios de No Consultoría, que celebran de una parte, la **UNIDAD EJECUTORA 003: CREACIÓN DEL SERVICIO DE CATASTRO URBANO EN DISTRITOS PRIORIZADOS DE LAS PROVINCIAS DE CHICLAYO Y LAMBAYEQUE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE; LA PROVINCIA DE LIMA DEL DEPARTAMENTO DE LIMA, LA PROVINCIA DE PIURA DEL DEPARTAMENTO DE PIURA**”, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) N° 20607004430, con domicilio legal en Av. Reducto 1363, Of. 401, Urb. Leuro, distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima; debidamente representada por el señor **JOSÉ ANTONIO NEIRA REYMER**, identificado con Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 09391712, Coordinador General (e) de la UE003, de acuerdo a la Resolución Directoral N°D000068-2023-COFOPRI-DE; en adelante **“LA ENTIDAD”**; y de la otra parte **COMPUSOFT DATA S.A.C.**, con Registro Único de Contribuyentes (RUC) 20551755275, con domicilio legal en Avenida República de Colombia N° 605 Int. 1 Urb. Santa Cruz, distrito de San Isidro, provincia y departamento de Lima, inscrita en la partida registral N° 12982719 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima, debidamente representada por **SHEYLA GERALDINE ISABEL ZULOETA SILVA**, identificada con Documento Nacional de Identidad (DNI) 43311603, en su calidad de Gerente General cuyas facultades corren inscritas en la citada partida electrónica; en adelante **“EL PROVEEDOR DE BIENES”**; en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA. - ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Decreto Supremo N° 050-2020-EF publicado el 12 de marzo de 2020, se aprobó la operación de endeudamiento externo, entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, por la suma de US\$ 50 000 000,00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) destinadas a financiar parcialmente el Proyecto de Inversión: *“Creación del Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”* (en adelante el **Proyecto**).
- 1.2. En cumplimiento de la citada norma, el 22 de mayo de 2020 la República del Perú suscribió con el Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento – BIRF, el Acuerdo de Préstamo N° 9035-PE, hasta por la suma indicada en el considerando precedente, para el cofinanciamiento del Proyecto, el mismo que establece que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento es el Organismo Ejecutor del Proyecto, a través del COFOPRI.
- 1.3. Mediante Resolución Directoral N° D000091-2020-COFOPRI-DE del 09 de octubre de 2020, COFOPRI, formalizó la creación de la Unidad Ejecutora 003, del Pliego 211: Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI, a cargo de la ejecución del Proyecto.
- 1.4. Mediante Resolución Ministerial N° 277-2020-VIVIENDA de fecha 05 de noviembre de 2020, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), constituyó el Comité Directivo del Proyecto.



Firmado digitalmente por LUNA
VICTORIA MOYANO Mirtha Lizza
Carmela FAU 20306484479 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.12.2023 14:16:49 -05:00

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 20551755275

ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 43311603
GERENTE GENERAL

- 1.5. De acuerdo con las disposiciones del Acuerdo de Préstamo, mediante Acta de Sesión N° 04 de fecha 28 de enero de 2021 el Comité Directivo del Proyecto aprobó el Manual de Operaciones del Proyecto (MOP).
- 1.6. Mediante Resolución Directoral N° D000030-2021-COFOPRI-DE de fecha 02 de febrero de 2021, se formalizó la aprobación del MOP, el mismo que es modificado y formalizado a través de la Resolución Directoral N° D000115-2022-COFOPRI-DE del 12 de julio de 2023 y Resolución Directoral N° D00043-2023-COFOPRI-DE del 22 de marzo de 2023.
- 1.7. Asimismo, mediante Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público-Decreto Legislativo N° 1437, las contrataciones de los proyectos financiados con endeudamiento externo están exoneradas de la normativa nacional sobre contratación pública y se sujetan a lo establecido en los respectivos contratos de préstamos.
- 1.8. En ese sentido, el capítulo 5. Adquisiciones del MOP dispone para las adquisiciones y contrataciones de consultorías, bienes y servicios requeridos dentro del proyecto, que se realizaran de acuerdo con las normas y procedimientos del BIRF, Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión: Bienes, Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de Consultoría, Julio 2016, Revisión noviembre de 2017 y agosto 2018.
- 1.9. Mediante Hoja de Asignación N° D001603-2023-COFOPRI-UE003-CGP del 28 de setiembre de 2023, la Coordinación General autoriza la Adquisición de 10 estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI, según las Especificaciones Técnicas (**ANEXO A**) y mediante Proveído N° D001235-2023-COFOPRI-UE003-CA de fecha 28 de noviembre de 2023, el Coordinador Administrativo aprobó y remitió el expediente de contratación al Comité de Evaluación a cargo del procedimiento de selección para la adquisición de los citados bienes.
- 1.10. Mediante Informe N° D000158-2023-COFOPRI-UE003-EP de fecha 06 de octubre de 2023, la Especialista de Presupuesto aprobó el Certificado de Crédito Presupuestario – Nota 0185 por el monto total de S/ 149,860.00 a toda fuente de financiamiento para la **Adquisición de 10 estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI.**
- 1.11. Para la ejecución del procedimiento de selección para la **Adquisición de 10 estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI**, el Coordinador Administrativo designó el Comité de Evaluación (Comité Permanente), con Memorando Múltiple N°D000074-2023-COFOPRI-UE003-CA del 27 de octubre de 2023.
- 1.12. Mediante Informe N° D000745-2023-COFOPRI-UE003-EA de fecha 30 de noviembre de 2023, el Comité de Evaluación remitió los resultados del procedimiento de selección Solicitud de Cotizaciones CONV-SDC-0015-2023-COFOPRI-UE003, y recomendó la adjudicación del contrato a la empresa **COMPUSOFT DATA S.A.C.** que cumple con los requisitos de las Especificaciones Técnicas para la **Adquisición de 10 estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI.** Este procedimiento se ha realizado conforme a lo establecido en el MOP, con la aplicación de las Regulaciones de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de Inversión: Bienes, Obras, Servicios de No Consultoría y Servicios de Consultoría, Julio 2016, Revisión noviembre de 2017 y agosto 2018.



Firmado digitalmente por LUNA
VICTORIA MOYANO Mirtha Lizza
Cámela FAU 20306484479 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.12.2023 14:17:01 -05:00

COMPUSOFT DATA S.A.C.
RUC 20551755275
ZULQETA SALVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 42311603
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO

El presente contrato tiene por objeto contar con la **Adquisición de estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI**, en un número de diez (10) de acuerdo con lo señalado en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente contrato y en el marco de lo establecido en el MOP y el Acuerdo de Préstamo N° 9035-PE, suscrito por la República del Perú con el BIRF.

CLÁUSULA TERCERA. – PLAZO DE ENTREGA

“**EI PROVEEDOR DE BIENES**” entregará los bienes en un plazo no mayor a diez (10) días calendario contados desde la suscripción de **EL CONTRATO**, de acuerdo a lo dispuesto en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA. - DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las Especificaciones Técnicas (ANEXO A) y todos los documentos que forman parte integrante del expediente de contratación que incluye la oferta de precios aceptada.

CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE “EL PROVEEDOR DE BIENES”

- 5.1. Cumplir con la entrega de los bienes detallados en las Especificaciones Técnicas que forma parte del presente contrato en el plazo convenido.
- 5.2. Cumplir las demás obligaciones derivadas de la naturaleza, términos y condiciones del presente contrato y de las Especificaciones Técnicas que forman parte integrante del mismo.

CLÁUSULA SEXTA.- DEL PAGO

- 6.1. **LA ENTIDAD** pagará a **EL PROVEEDOR DE BIENES** el monto total (suma global) de S/ 117,610.60 (Ciento diecisiete mil seiscientos diez con 60/100 soles).
- 6.2. El pago del servicio se efectuará en una sola armada, quince (15) días después de otorgada la conformidad de los productos recibidos.
- 6.3. El expediente de pago se presentará por mesa de partes de COFOPRI, con los requisitos que constan en las Especificaciones Técnicas **ANEXO A** que forma parte integrante de **EL CONTRATO**.
- 6.4. El pago incluye, todos los costos, utilidades, flete; así como cualquier obligación tributaria a que este pudiera estar sujeto.
- 6.5. El pago se efectuará, en soles previa presentación de los requisitos consignados en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente contrato, del comprobante de pago y se efectuarán mediante abono en cuenta bancaria. Para estos efectos “**EL PROVEEDOR DE BIENES**” deberá presentar a “**LA ENTIDAD**” el número de su Código de Cuenta Interbancaria (CCI).

CLÁUSULA SÉPTIMA.- CONFORMIDAD

La conformidad de “**EL PROVEEDOR DE BIENES**” será otorgada por el Coordinador de Fortalecimiento de Capacidades del Proyecto previa opinión técnica favorable del Especialista



en Sistemas y TI, conforme se indica en las Especificaciones Técnicas que forman parte del presente contrato.

CLÁUSULA OCTAVA.- NORMATIVA APLICABLE E IDIOMA DEL CONTRATO

El contrato se regirá por el Código Civil, el MOP y las disposiciones del Contrato de Préstamo N° 9035-PE; y el idioma del contrato será el español.

CLÁUSULA NOVENA.- RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

“LA ENTIDAD” resolverá el presente contrato en cualquiera de los siguientes supuestos:

- a) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones descritas en la Cláusula Quinta del presente contrato y los términos de referencia.
- b) Por incurrir en conducta o práctica desleal, deshonesto o carente de ética en perjuicio de los intereses del Proyecto.
- c) Por la cesión total o parcial de los términos y obligaciones asumidos por “EL PROVEEDOR DE BIENES” a terceras personas en virtud del presente documento, sin autorización expresa de “LA ENTIDAD”.
- d) “LA ENTIDAD” a su sola discreción y por cualquier razón, podrá resolver este contrato.

En atención a los supuestos indicados, “LA ENTIDAD” deberá remitir a “EL PROVEEDOR DE BIENES” la comunicación indicando la obligación incumplida acorde a los supuestos antes citados y su decisión de resolver el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICORRUPCIÓN

“EL PROVEEDOR DE BIENES” declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.

Asimismo, “EL PROVEEDOR DE BIENES” se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente.

Además, “EL PROVEEDOR DE BIENES” se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

CLÁUSULA UNDECIMA. - SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes acuerdan que cualquier controversia que surja durante la ejecución del contrato será resuelta mediante conciliación o arbitraje de derecho, según el acuerdo de las partes en la ciudad de Lima.

Cualquiera de las partes podrá iniciar el arbitraje dentro del plazo de 15 días calendario, vencido el plazo, la controversia se considera consentida.

El arbitraje será institucional y resuelto por un árbitro único, el cual será organizado y administrado por el Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.



Firmado digitalmente por LUNA
VICTORIA MOYANO Mirha Lizza
Carmela FAU 20306484479 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.12.2023 14:17:31 -05:00



COMPUSOFT DATA S.A.C
RUC 20551755275
ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 43311603
GERENTE GENERAL

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA. - DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Quedan señalados como domicilio de las partes los que figuran en el presente documento. Cualquier variación de domicilio deberá ser notificada por escrito a la otra parte dentro de las cuarenta y ocho (48) horas de producida, surtiendo efecto a partir de la recepción del cargo de dicho aviso.

Asimismo, las partes acuerdan que la notificación de los requerimientos del servicio se realizará a la siguiente dirección de correo electrónico: ventas5@compusoftdata.pe sin acuse de recibo.

En señal de conformidad, ambas partes firman el presente contrato al primer (01) día del mes de diciembre de 2023.

"LA ENTIDAD"	"EL PROVEEDOR DE BIENES"
 <p>Firmado digitalmente por NEIRA REYMER Jose Antonio FAU 20306484479 soft Motivo: Soy el autor del documento Fecha: 01.12.2023 14:51:11 -05:00</p> <p>JOSÉ ANTONIO NEIRA REYMER COORDINADOR GENERAL (E) DE LA UE 003</p>	 <p>COMPUSOFT DATA S.A.C RUC 20551755275 ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL DNI 43311802 GERENTE GENERAL</p> <p>SHEYLA GERALDINE ISABEL ZULOETA SILVA GERENTE GENERAL COMPUSOFT DATA S.A.C.</p>



Firmado digitalmente por LUNA VICTORIA MOYANO Mirha Lizza Carmela FAU 20306484479 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 01.12.2023 14:17:48 -05:00

Quedan referidos como anexos de las bases los que figuran en el presente documento. Cualquier versión de dominio público será notificada por escrito a la otra parte dentro de los cuarenta y ocho (48) días antes de producirse cualquier cambio a partir de la recepción del cargo de dicho aviso.

Asimismo, las partes acordaron que la modificación de los requerimientos del servicio se realizará a la siguiente dirección de correo electrónico: ventas@compusoftdata.com sin acuse de recibo.

En señal de conformidad, ambas partes firmaron el presente contrato el primer (01) día del mes de diciembre de 2023.

<p>EL PROVEEDOR DE BIENES</p> <p>COMPUSOFT DATA S.A. CALLE 100 N° 10000 BOGOTÁ, COLOMBIA</p> <p>JEFE GENERAL DE VENTAS SHEILA GARCIA</p> <p>COORDINADOR GENERAL DE LA UE UE JOSE ANTONIO REYES</p>	<p>LA ENTIDAD</p> <p>CORPORACION</p> <p>COORDINADOR GENERAL DE LA UE UE JOSE ANTONIO REYES</p>
--	--

**Especificaciones Técnicas
(ANEXO A)**





PERU Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL - COFOPRI

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Adquisición de estaciones de trabajo para el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y COFOPRI

Proyecto de inversión denominado "Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque, la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura"



Firmado digitalmente por CACEDA
GUILLEN Daniel Eduardo FAU
20200404178 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 24.11.2023 14:33:53 -05:00

Setiembre de 2023



Firmado digitalmente por BUIEJE
PUN Christian Enrique FAU
20200404179 soft
Motivo: Day V B
Fecha: 24.11.2023 10:22:16 -05:00

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 20551755275

ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 43311603
GERENTE GENERAL

1. ANTECEDENTES

Mediante el Decreto Supremo N° 050-2020-EF se aprobó la operación de Endeudamiento Externo a ser acordada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinada a financiar el PI "La implementación de una herramienta online (LMS) para capacitaciones virtuales en las municipalidades de los distritos priorizados de las provincias de Lima, Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura", con código único de inversiones 2459010, con un costo total ascendente a US\$ 50,000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares Americanos) para cuyo financiamiento se ha suscrito con el BIRF el Convenio de Préstamo N° 9035-PE por la suma de US\$ 50,000,000.00. Adicionalmente, el Estado Peruano financia con una contrapartida local de US\$ 30,830,523 (Treinta millones ochocientos treinta mil quinientos veintitrés y 00/100 dólares americanos).

Con fecha 22 de mayo de 2020, se firma el Convenio de Préstamo N° 9035 entre el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Perú, que financiará el PI "La implementación de una herramienta online (LMS) para capacitaciones virtuales en las municipalidades de los distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura".

El Proyecto incluye innovaciones como el uso de tecnología LIDAR para la captura de imágenes y una metodología eficiente y simplificada para el levantamiento, procesamiento y actualización de la información catastral de una forma menos costosa y más ágil.

Además, el Proyecto generará una plataforma única de información catastral y fortalecerá las capacidades de los Gobiernos Locales para elaborar y actualizar sus catastros, y vincular la información catastral con otras bases de datos (interoperabilidad).

Como resultado, el Proyecto permitirá conocer el valor, ubicación y características de los predios urbanos empoderando a los Gobiernos Locales para mejorar la planificación urbana, prestación de servicios e infraestructura; así como prevenir y responder ante desastres, a la par que se incrementará su capacidad para generar ingresos y mejorar las condiciones de vida de los residentes de sus localidades.

1.1. Componentes del proyecto

El proyecto plantea la intervención a través de dos componentes:

- **Componente 1:** Desarrollo de sistemas, servicios y capacidades en municipalidades seleccionadas para generar y mantener sus catastros actualizados.
 - **Subcomponente 1.1** Creación de un sistema de información catastral urbana con fines fiscales y gestión urbana
 - **Subcomponente 1.2** Fortalecimiento de capacidades municipales
- **Componente 2:** Fortalecimiento del Marco Institucional.

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 20581753275
ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 433-1803
GERENTE GENERAL

1.2. Objetivo general del proyecto

Mejorar la cobertura del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura.

1.3. Objetivos específicos

- Mejorar el marco institucional del catastro, para una gobernanza de la tierra más efectiva y una mejor coordinación entre las distintas entidades y niveles de gobierno para la gestión e integración de la información catastral.
- Generar un esquema de fortalecimiento de capacidades que permita a las municipalidades contar permanentemente con personal especializado en funciones y actividades vinculadas con la recolección, gestión y uso de la información catastral.
- Producir información y estadísticas a partir de una base catastral actualizada, que provea a las instituciones públicas, privadas, y a los ciudadanos de una herramienta de gestión para la toma de decisiones.
- Desarrollo de mecanismos de simplificación administrativa que permitan la agilidad en los trámites de acceso a la información sobre predios y territorio que sean requeridos por los ciudadanos.
- Aumento en la recaudación del impuesto predial en las municipalidades priorizadas en el Proyecto.

1.4. Desarrollo de las etapas del proyecto

Se dispuso considerar el orden cronológico de las Etapas del Estudio Definitivo del Proyecto, de la siguiente manera:

- Etapa I: Estudio Definitivo I.- "Generación de Modelos Digitales de Elevaciones – Ortoimágenes y Base de datos Cartográfica Simplificada como insumos para el levantamiento Catastral"
- Etapa II: Estudio Definitivo V.- "Asistencia Técnica directa a las Municipalidades"
- Etapa III: Estudio Definitivo IV.- "Metodología para el Levantamiento Catastral y la Valoración Predial Masiva"
- Etapa IV: Estudio Definitivo II.- "Gestión Catastral y Sistemas"
- Etapa V: Estudio Definitivo III.- "Fortalecimiento de Capacidades"

En el marco de la actualización de la estrategia de implementación del Proyecto, se desarrollarán cinco (05) Estudios Definitivos.

1.5. Descripción del Diagnóstico

1.5.1. Resumen del diagnóstico desarrollado para el ED III – Fortalecimiento de Capacidades.

Se identificó que más el 86% de las municipalidades tienen de un nivel de media a muy bajo en conocimientos generales del catastro, que les permitan generar documentación de procesos catastrales, para sus municipalidades.

Levantamiento catastral: se identificó que el personal a cargo del catastro tiene conocimientos básicos sobre los procedimientos de levantamiento catastral, desconociendo los flujos de procesos y las nuevas tecnologías que existen para la generación de bases gráficas catastrales.

Mantenimiento y actualización catastral: se identificó en la encuesta de capacidades que el 36% de los encargados del área de catastro no conocen métodos de actualización catastral.

Uso del catastro urbano con fines fiscales: se identificó en la encuesta de capacidades 86% de los encargados del área de catastro no conocen métodos de vinculación de la información de rentas con la información catastral.

Uso del catastro urbano con fines de planificación urbana: se identificó que solo el 36% de las municipalidades cuenta con un documento de planificación urbana. Además, muchas de ellas tienen documentos desactualizados, sin enfoque de ordenamiento territorial ni uso del catastro.

Uso de la plataforma catastral urbana: que la plataforma catastral urbana, elaborada por COFOPRI debe contar con un módulo capacitación siempre disponible, para el personal de la municipalidad

Componente: Uso del catastro urbano con fines de gestión de riesgo:
Existe una carencia de un catastro actualizado y adecuado a las necesidades municipales, lo cual dificulta una adecuada gestión y planificación territorial, adicionalmente se observa que es importante el conocimiento y contar con un catastro urbano actualizado, lo cual permita realizar adecuadamente los diferentes instrumentos de gestión del riesgo de desastres.

Componente: Gestión Institucional
Aproximadamente el 95 % (21 de 22) de municipalidades no contaban con documentación aprobada de manera institucional relacionada a la gestión de los procesos de Catastro, acorde a los lineamientos establecidos por el ente rector en la materia (PCM).

Componente: Comunicacional
Se identificaron necesidades sobre aspectos comunicacionales respecto al catastro, por ello se precisa reforzar las habilidades comunicacionales básicas. Asimismo, en la revisión del diagnóstico comunicacional encargado por COFOPRI se identificó diversas necesidades para comunicar y mejorar el tema catastral a los diversos públicos del proyecto.

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 20551755275
ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE SABEL
DNI 43344003
GERENTE GENERAL

Componente: Capacidades y brechas de capacidades digitales del personal de las oficinas catastrales de las municipalidades priorizadas - TICs

El 69% no valida las fuentes de información y su veracidad.

El 43% NO conoce y no puede trabajar de manera colaborativa. El 46% no conocen, no utilizan y tampoco comparten contenidos profesionales y/o trabajo; esto hace que no pueden capacitarse por sí solos.

Componente: Capacitación. Brinda información que permite caracterizar a los trabajadores de las municipalidades en términos de su formación inicial, edad, tiempo en el cargo, entre otros aspectos que permitirá conocer al usuario que accederá a la capacitación; aspecto importante para los procesos de contextualización de la malla curricular y las guías de aprendizaje.

Componente social del proyecto. Se sustenta en estudio de diagnóstico realizado por el componente social del proyecto COFOPRI, que identificó LOS EJES TRANSVERSALES que deben ser considerados en el desarrollo de la malla curricular y las guías de aprendizaje.

2. OBJETIVO

Generar las características técnicas para la compra de estaciones de trabajo para el fortalecimiento de capacidades en COFOPRI y MVCS para el desarrollo de actividades de catastro.

3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS

- Los equipos ofertados serán nuevos, sin uso y del modelo más reciente e incorporado todas las últimas mejoras en cuanto a diseño y materiales. Ningún componente podrá presentar adulteraciones ni correcciones. Deberá ser acreditado mediante Declaración Jurada.
- Los equipos deben ser de última vigencia tecnológica que no cuenten anuncio de fin de ciclo de vida del fabricante, (asegurando una mayor vigencia tecnológica de los equipos a adquirir); igualmente no se podrá ofertar versiones Beta o que no sean de venta comercial por parte del fabricante

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4.1. DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES DE LOS BIENES

ITEM 1				
Sub ítem	Cantidad	Unidad Medida	De	Descripción
1.1	10	Unidad		Estaciones de trabajo

COMPUSOFT DATA S A C
 RUC 20551755275
 ZULOETA SILVA SHEYLA GEBALDINE ISABEL
 DNI 43311603
 GERENTE GENERAL

4.2. CARACTERÍSTICA DE LOS BIENES

SUB ÍTEM 1.1: Estaciones de trabajo (Workstations)

CARACTERÍSTICAS	VALORES MÍNIMOS
Cantidad	Diez (10) WORKSTATION
Procesador	Un (1) procesadores Intel Intel® Core™ i7-12700 Processor (25M Cache, up to 4.90 GHz)
Placa Base	Compatible al procesador con soporte para los accesorios, Con 2 slots PCI-E
Tarjeta Gráfica	NVIDIA de 8 GB
Memoria RAM	32 GB
Disco duro	Unidad de Disco Solido de 1Tb
Sistema Operativo	Windows 11 Pro, Licenciado
Fuente de Alimentación	300w con Certificación Platinum
Puertos	6 puertos USB 1 conector de audio universal 1 entrada de audio 1 salida de audio 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1.4;
Conectividad	Bluetooth 5.2
Teclado y Mouse	Keyboard: USB, Mouse: USB, La misma marca del CPU
Audio	High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC623-CG códec
MONITOR	Pantalla 24", de la misma marca del CPU, mouse y teclado Full HD Resolución: 1920x1080
Estabilizador	220V
Garantía y soporte técnico	El equipamiento, deberá contar con una garantía del fabricante, de tres (3) años, incluye cambio de partes y piezas en el lugar de instalación

5. PLAZO DE ENTREGA

Estaciones de trabajo

El Plazo máximo para la entrega, instalación y configuración es de diez (10) días calendario, contados desde la firma del acta de inicio de acuerdo con el siguiente cronograma:

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 2055755275
ZULOETA SILVA SREYLA GERARDINE ISABEL
DNI 43311603
GERENTE GENERAL

Ítem	Entregable	Plazo máximo
1	Acta de Inicio	1 día
2	Entrega de Equipos	5 días
3	Configuración e Instalación de equipo	4 días

6. LUGAR DE ENTREGA DE LOS EQUIPOS

La distribución de equipos considerados se indica en el siguiente cuadro:

Nº	Institución	Dirección	Estaciones de trabajo
1	Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento	Av. República de Panamá 3650, San Isidro, Lima.	5
2	COFOPRI	Av. Raúl Ferrero esq. Los Sauces, La Molina, Lima Perú, La Molina, Lima	5

7. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente proceso se registrará por el sistema de suma alzada, según el procedimiento del Sistema Electrónico de Contratación.

8. REQUISITOS DEL PROVEEDOR

Podrá presentarse a este proceso como proveedor cualquier empresa de persona natural o jurídica con experiencia de acuerdo con lo solicitado.

El proveedor deberá certificar experiencia de mínimo cinco (5) años en venta de equipos de hardware específico, enfocado en el proceso a contratar, los cuales deberán ser acreditados con mínimo tres (3) certificaciones o actas de liquidación de contratos ejecutados y terminados y que el valor de los mismos mínimos sea por el valor del presupuesto de este proceso. Acreditar ser distribuidor autorizado de la marca de los equipos ofertados en el proceso.

8.1. CONDICIONES GENERALES

- El proveedor de bienes debe contar con el debido Registro Nacional de Proveedores (RNP).
- El proveedor de bienes debe contar con el (RUC) que lo identifique como contribuyente y se pueda conocer su actividad económica.


 COMPUSOFT DATA S A C
 RUC 20551755275
 ZULOETA SILVA SHEYLA BERNAIDINE ISABEL
 DNI 43311603
 GERENTE GENERAL

- No tener impedimento para Contratar con el Estado.
- Contar con el código de Cuenta Interbancaria – CCI registrado.

8.2. ADELANTOS

No se considera

8.3. SUBCONTRATACIÓN

No Se Permite Subcontratación.

8.4. CONFIDENCIALIDAD

La empresa proveedora se compromete a mantener en reserva y a no revelar a terceros, toda información proporcionada por la UE003 de COFOPRI y obtenida como producto del servicio realizado.

La empresa proveedora se obliga a mantener confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier información y documentación a la que tenga acceso a consecuencia de la ejecución del contrato, quedando prohibido de revelar información a terceros. La empresa proveedora, deberá dar cumplimiento a todas las políticas y estándares definidos por la UE003 de COFOPRI en materia de seguridad de la información.

Dicha obligación comprende la información que se entrega, como también la que se genera durante la realización de las actividades y la información producida una vez que se haya concluido la adquisición.

8.5. MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN

La UE003 de COFOPRI, se encargará de la supervisión de la adquisición del hardware y equipos, el mismo que efectuará el seguimiento, control y revisión para el cumplimiento de los alcances y condiciones establecidas en los términos de referencia.

8.6. CONFORMIDAD

La conformidad de los equipos y los servicios conexos será emitida por la Coordinación de Fortalecimiento de Capacidades de la UE003 del Proyecto (COFOPRI), previa opinión técnica favorable del Especialista en Sistemas y Tecnología de la Información, bajo el siguiente detalle:

- La revisión de los equipos y servicios conexos, por parte de la UE003 y de las entidades beneficiadas se realizará en un plazo máximo de **cinco (05)** días calendario, contados desde el día siguiente de la recepción de cada entregable.
- De existir observaciones, la UE003 comunica a la Empresa Proveedora, indicando claramente el sentido de estas, otorgándoles un plazo para subsanar no mayor de ocho (08) días calendarios.

- La comunicación de las observaciones a la Empresa Proveedora se realizará a través de correo electrónico.
- La revisión de la subsanación de observaciones, de corresponder, por parte de la UE003, se realizará en un plazo máximo de cinco (05) días calendarios, contados desde el día siguiente de su recepción.
- Una vez culminada la entrega de los equipos y los servicios conexos, se emitirá el Acta de Conformidad, debidamente suscrita por el Especialista en Sistemas y Tecnología de la Información de la UE003, un representante de la entidad beneficiada, debidamente acreditado y el representante de la empresa proveedora.

Asimismo, considerando que las estaciones de trabajo, al ser bienes a ser transferidos se requiere la conformidad del Director General de la Oficina General de Estadística e Informática del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Director de la Oficina de Sistemas de COFOPRI, o en su defecto por el órgano designado en cada una de las entidades receptoras en mención."

8.7. FORMA DE PAGO

El pago será realizado quince (15) días después de otorgada la conformidad de los productos recibidos.

8.8. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de la UE003 no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos.

El plazo máximo de responsabilidad de la empresa proveedora es de un año, a partir de otorgada la conformidad por parte de la UE003.

8.9. PENALIDAD POR MORA

Aplican las penalidades por mora por el perjuicio que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato le hubiera causado. En caso de retraso injustificado del Proveedor en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, el Contratante le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso. La penalidad se aplicará hasta por un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente o, de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

La penalidad se aplica, automáticamente y se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

COMPUSOFT DATA S.A.C
RUC 28551735275

ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDINE ISABEL
DNI 43311403
GERENTE GENERAL

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto}}{F \times \text{Plazo de días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días: $F = 0.40$
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días: $F = 0.25$

COMPUSOFT DATA S A C
RUC 2055 755275
ZULOETA SILVA SHEYLA GERALDWE ISABEL
DNI 43311603
GERENTE GENERAL

Firmado digitalmente por BULEJE
RUIZ Christian Enrico FAU
2030648479 soft
Módulo: Soy el autor del documento
Fecha: 24.11.2023 10:58:25 -06:00