

FE DE ERRATAS

ENMIENDA N° 01

Proyecto: CUI2459010

SOLICITUD DE PROPUESTA N° PE-COFOPRI-511493-GO-RFB

Adquisición de Infraestructura Tecnológica para la
Municipalidad Metropolitana de Lima – MML

DICE:

“(DEBE DECIR:)”

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante <i>[la proporcionará el Licitante]</i>
01	Servidores de procesamiento	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
02	Licencia de virtualización	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
03	Tarjetas de expansión	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
04	Sistema de almacenamiento	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
05	Solución de software de backup	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
06	Switch de core	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
07	Switches de distribución	05	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
08	Gabinets autocontenidos	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario
09	Software de monitoreo	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	30 días calendario	30 días calendario	 días calendario

Nota importante: Los plazos son en días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato (...).”

DEBE DECIR:

“(DEBE DECIR:)”

Sección VII. Requisitos de los Bienes y Servicios Conexos

1. Lista de Bienes y Cronograma de Entregas

[El comprador completará este cuadro, excepto la columna “Fecha de entrega ofrecida por el Licitante”, que deberá ser completada por el Licitante].

N.º de artículo	Descripción de los bienes	Cantidad	Unidad física	Lugar de entrega final, según se indica en los DDL	Fecha de entrega (de acuerdo a los Incoterms)		
					Fecha más temprana de entrega	Fecha límite de entrega	Fecha de entrega ofrecida por el licitante <i>[la proporcionará el Licitante]</i>
01	Servidores de procesamiento	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
02	Licencia de virtualización	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
03	Tarjetas de expansión	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
04	Sistema de almacenamiento	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
05	Solución de software de backup	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
06	Switch de core	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
07	Switches de distribución	05	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
08	Gabinets autocontenidos	02	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario
09	Software de monitoreo	01	Unidad	Pasaje Olaya 110 Piso 3 – Cercado de Lima	60 días calendario	60 días calendario	 días calendario

Nota importante: Los plazos son en días calendario desde el día siguiente de la suscripción del contrato

(...)”