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I. ANTECEDENTES 

 
1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 050-2020-EF se aprobó la operación de Endeudamiento Externo a 
ser acordada con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinada a financiar 
el PI “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, 
Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento 
de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”, con código único de inversiones 2459010, 
con un costo total ascendente a US$ 50,000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 Dólares 
Americanos) para cuyo financiamiento se ha suscrito con el BIRF el Convenio de Préstamo N° 9035-
PE por la suma de US$ 50,000,000.00.  Adicionalmente, el Estado Peruano financia con una 
contrapartida local de US$ 30,830,523 (Treinta millones ochocientos treinta mil quinientos veintitrés y 
00/100 dólares americanos). 

Con fecha 22 de mayo de 2020, se firma el Convenio de Préstamo N° 9035 entre el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Perú, que financiará el PI 
“Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y 
Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la 
Provincia de Piura del Departamento de Piura”. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el órgano rector a nivel nacional 
de los catastros urbanos, encargado de implementar la estrategia de desarrollo de los catastros 
urbanos a nivel nacional. El Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI ha 
sido designado por el MVCS como la Unidad Ejecutora de Inversiones del presente proyecto de 
inversión pública. 

Está definido que los actores involucrados en el proyecto son; los gobiernos locales, el Organismo de 
Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y el Ministerio de Vivienda, Construcción y 
Saneamiento – MVCS 

Ilustración: Articulación entre los actores involucrados del Proyecto 

 
Fuente: D.L. 1365 

 
 El Estudio de Pre inversión ha identificado debilidades, problemáticas y deficiencias que dificultan y 
limitan a las entidades públicas y privadas, poder tomar decisión en base a la información, estas 
deficiencias del catastro corresponden a: 

● La debilidad de los sistemas de información de tierras impide que las distintas entidades que 

asignan derechos o establecen restricciones al uso de suelos puedan estar al tanto de lo que 

están haciendo las otras entidades, lo cual dificulta el diseño y armonización de políticas como 

la aplicación efectiva de las regulaciones. 

● La carencia de una infraestructura de información de tierras (que incluye las normas, 

instituciones y sus roles, los sistemas de información y el acervo de datos) ha contribuido a que 



   

las principales ciudades crezcan descontroladamente sin que las instituciones oficiales hayan 

sido capaces de producir planes de desarrollo que se anticipen a la demanda. 

● Un tercio de las municipalidades tienen asignados valores arancelarios por calles, aunque de 

manera incompleta o desactualizada. Sería razonable que el cálculo de los valores lo realicen 

las propias municipalidades que cuenten con las capacidades y que el rol del Ministerio de 

Vivienda, Construcción y Saneamiento sea el de un órgano rector. 

● La existencia de una ficha catastral estándar para todas las municipalidades no reconoce la 

diversidad de las capacidades y necesidades de los gobiernos locales. Para la mayoría de las 

municipalidades, la exigencia de incluir los acabados en las fichas catastrales complejiza el 

proceso de cálculo del valor de las viviendas. 

● La experiencia del Proyecto SIAF-GL (Sistema Integrado de Administración Financiera para los 

Gobiernos Locales) impulsado por el MEF ha demostrado que las municipalidades tienen la 

voluntad de ordenar su recaudación y que necesitan el acompañamiento y asistencia técnica. 

Uno de los problemas de la gestión del impuesto predial tiene que ver con la gran heterogeneidad 

de los gobiernos locales: mientras algunos distritos (especialmente en Lima y capitales de 

provincia) cuentan con catastros y capacidades técnicas que les permite recaudar 

eficientemente, hay otros que ni siquiera tienen un local donde operar. 

● La falta de un sistema de catastro funcional dificulta completar el inventario de tierras del Estado. 

Se estima que el avance en la construcción del inventario no llegaría al 30% del total de 

propiedades del Estado. De un estimado de 8.5 millones de predios que tienen una partida 

registral abierta en el Registro de Predios, más de la mitad carece de información catastral. Esto 

produce problemas frecuentes de superposición de derechos. 

● Existe un alto nivel de desactualización del registro que amenaza la sostenibilidad de los 

programas de formalización. Las principales razones que explican que existen pocos incentivos 

para mantener los registros al día son los altos costos para formalizar las transacciones, y la falta 

de una “cultura registral”. 

El Proyecto de Inversión tiene como objetivo central “Mejorar la cobertura del Servicio de Catastro 
Urbano en distritos priorizados de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, y el fin de “Fortalecer los 
catastros urbanos en municipalidades priorizadas para mejorar las capacidades de los gobiernos 
locales para la generación de ingresos y la gestión urbana”, como fin derivado del objetivo central del 
Proyecto. 

Es preciso mencionar que “gestión urbana” comprende las actividades de planificación, control urbano 
y la gestión de riesgos de desastres naturales; y los fines directos del Proyecto son, (i) el incremento 
de la base tributaria del impuesto predial, y (ii) la adecuada información para la planificación y gestión 
del territorio. 

Con el Proyecto se pretende satisfacer las necesidades a los tres niveles de gobierno y a la ciudadanía 
en general, a través de:  

i) La mejora del marco institucional del catastro que incluya la revisión de las metodologías, 

procedimientos, estándares, etc. 

ii) El fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en el procedimiento catastral, 

así como en el uso y aplicaciones en los procesos municipales.  

iii) Generación de información y conocimiento del territorio que provea e integre información 

con las instituciones públicas y privadas, que facilite la fiscalización y la toma de decisiones. 

iv) El desarrollo de mecanismos de simplificación administrativa en beneficio de la ciudadanía. 

v) El aumento de la recaudación del impuesto predial tomando como base el catastro 

actualizado. 



   

El área de intervención del proyecto de acuerdo al estudio de pre inversión, prioriza 22 distritos que 

representan a 04 provincias (Chiclayo, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura) de 03 departamentos 

(Lambayeque, Piura y Lima) que a continuación se detalla: 

 

  
El número de unidades catastrales es un estimado al 2018 (Estudio de Preinversión) 

 

II. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

      OBJETIVO GENERAL 
 

La consultoría tiene como objetivo contratar los servicios de un Especialista Funcional en Sistemas 
Catastrales/Prediales Cartográficos/GIS que tendrá la responsabilidad determinar las procesos y 
funcionalidades del Sistema de Catastro Urbano en sus módulos Cartográficos y GIS, coordinando las 
acciones para el correcto desarrollo y funcionamiento del Sistema Catastral Urbano utilizando la 
metodología ágil scrum, el cual se utilizará para los levantamientos catastrales previstos en el proyecto  
“Creación del Servicio de Catastro Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y 
Lambayeque del departamento de Lambayeque, La provincia de Lima del departamento de Lima y la 
provincia de Piura del departamento de Piura”. 

 
Los componentes del Sistema de Información Catastral son los siguientes: 

 
1. Sistema Catastral Alfanumérico 
2. Sistema de Información Geográfica (GIS) 
3. Sistema de Control de Levantamiento Catastral y Aplicativo móvil para la captura de datos 

Catastrales en Campo. 
4. Sistema de Mesa de Ayuda 
5. Acuerdo de Nivel de Servicio SLA y Acuerdo de Nivel Operativo OLA 
6. Monitoreo del Sistema de Información Catastral 

 
      OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Los objetivos específicos para la consultoría son: 
 
● Coordinar con el personal asignado el desarrollo e implementación de los módulos cartográficos 

y/o GIS del Sistema y velar por el cumplimiento de los planes de trabajo. 



   

● Determinar Requerimientos Funcionales y no Funcionales de los módulos cartográficos y/o GIS. 
● Elaborar el Backlog del Sistema y colaborar en la elaboración del Backlog refinado 
● Participar en las reuniones y/o ceremonias de scrum 
● Asegurar la óptima implementación de los componentes cartográficos GIS y su correcta 

vinculación con los módulos alfanuméricos del Sistema. 
● Elaborar el diseño basado en el modelo LADM1 – Perú (modelo núcleo) 
● Procesos de carga de datos a la base de datos de las tablas maestras por municipalidades.  
● Integración de todos los componentes del Sistema Catastral 
● Plan de Pruebas de todos los componentes 
● Puesta en producción 
● Elaborar la Documentación técnica de Análisis y Diseño en UML 

 
III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

     ALCANCE 
 

El/la Consultor/a tendrá bajo su responsabilidad la implementación de los componentes cartográficos 
y/o GIS del Sistema Catastral Urbano. Será responsable del levantamiento de información con las áreas 
involucradas y los Especialistas del Proyecto, una vez determinados los aspectos funcionales, se 
iniciarán los trabajos de análisis, diseño y construcción bajo metodologías ágiles (Scrum), debiendo 
acompañar al equipo de desarrollo en las actividades, participando en las reuniones y/o ceremonias 
scrum. Asimismo, deberá elaborar y consolidar la información técnica de análisis y diseño del Sistema, 
para los módulos  

 
     DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 

 
El/la Consultor/a debe determinar las Funcionalidades del Sistema de Catastro Urbano en sus módulos 

cartográficos y/o GIS, elaborar las historias de usuario, definir y priorizar el Backlog del Sistema, 

perfeccionarlo con el equipo de desarrollo y obtener el backlog refinado.  

Colaborar en el diseño de la arquitectura del sistema, incluyendo la selección de herramientas, bases 

de datos para los módulos gráficos, servicios en la nube y la definición de los componentes del sistema 

y cómo se comunican entre sí. 

Elaborar el Diseño del modelo de Datos basado en el modelo LADM (modelo núcleo), integrado con la 

Base de datos espacial. 

Colaborar en mantener una lista de requerimientos, funcionalidades y mejoras que se deberán hacer al 

Sistema. 

Colaborar con el equipo de desarrollo, proporcionando información y claridad sobre los requerimientos 

de los productos cartográficos y/o GIS, asegurándose de que se estén desarrollando las funcionalidades 

correctas. 

Asegurar que los productos cartográficos y/o GIS cumplan con los estándares de calidad y que se estén 

cumpliendo los objetivos del proyecto y las necesidades de los usuarios. Elaborar los planes de pruebas 

y ejecutarlos con el equipo de desarrollo. 

Participar en todas las reuniones y/o ceremonias de la metodología scrum. 

 
 
 
 

 
1 Land Administration Domain Model. 



   

IV. METODOLOGÍA 

El desarrollo e implementación del Sistema de Catastro Urbano se hará usando la metodología scrum por 

lo que él/la Consultora tendrá el rol equivalente al Product Owner para los módulos cartográficos y/o GIS, 

por lo que deberá asistir a las reuniones convocadas por el scrum master, las principales se listan a 

continuación: 

1. Product Backlog: Se definirá una lista de las funcionalidades del Proyecto ordenadas de mayor 
a menor importancia. 

2. Sprint Backlog: Habiendo definido el Product Backlog, se comienza a desarrollar la lista de tareas 
de la iteración que consistirá en un índice con ciertos puntos del Product Backlog que deben 
completarse en la primera parte del desarrollo del software en cuestión. El equipo de trabajo es 
quien definirá su duración. 

3. Sprint Planning Meeting: A lo largo del Sprint Backlog del proyecto se realizarán reuniones con 
los Especialistas del Proyecto y el equipo de trabajo responsable del desarrollo del software y 
determinar cómo se va a enfocar el proyecto, las etapas y los plazos. 

4. Daily Scrum o Stand-up Meeting: Se realizarán reuniones de pie y las cuales no deberán de 
durar más de cinco o diez minutos.  

5. Sprint Review: Que consistirá en la revisión de todos los avances del proyecto hasta la fecha de 
la reunión. En este punto el equipo de trabajo debería tener el producto tangible que pueda ser 
presentado a los Especialistas del Proyecto. 

6. Sprint Retrospective: Finalizando se revisará los objetivos cumplidos y recapitular qué se ha 
hecho bien y qué no y apuntarlo para evitar cometer los mismos errores. 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO SCRUM 

El/la Consultor/a deberá llevar un control sobre el cumplimiento de los avances e incrementos de los 

productos cartográficos y/o GIS determinados en el Sprint Backlog y los tiempos establecidos en el Sprint 

Planning. Participar en las reuniones de Review y hacer las pruebas respectivas para dar por concluidas 

las historias de usuario y las que han quedado pendientes si las hubiera y hacer las anotaciones sobre 

observaciones o cambios para agregarlos al backlog. 

Product Owner 
 
Es responsable de representar las necesidades y expectativas del Equipo de catastro y usuarios finales del 
Sistema Catastral. También es responsable de definir y priorizar los requisitos del Sistema en Scrum, y 
trabajar en estrecha colaboración con el equipo de desarrollo para garantizar que los requisitos se 
implementen de manera adecuada. 
 

Responsabilidades: 

• Identificar y priorizar los requisitos del producto basándose en las necesidades y expectativas del 
Equipo de Catastro y usuarios finales.  

• Crear y mantener el Product Backlog. 

• Asegurarse de que el Product Backlog esté actualizado, priorizado y sea visible para el equipo de 
desarrollo ágil y otros interesados.  

• Tomar decisiones críticas en cuanto a la inclusión y la exclusión de los requisitos del producto del 
Product Backlog, así como la prioridad de los mismos.  

• Establecer y comunicar la visión y los objetivos del producto al equipo de desarrollo  y otros 
interesados.  

• Colaborar con el equipo de desarrollo en la definición de los criterios de aceptación para los 
requisitos del producto.  



   

• Trabajar con el equipo de desarrollo para garantizar que los requisitos del producto se 
implementen de manera adecuada en el producto final. Aceptar o rechazar el trabajo entregado 
por el equipo de desarrollo en cada Sprint Review.  

• Realizar ajustes en el Product Backlog en función de la retroalimentación con el Equipo de 
Catastro y usuarios finales, y del progreso del proyecto. 

• Proporcionar información y orientación al equipo de desarrollo durante el Sprint para ayudar a 
asegurar la entrega de un producto de alta calidad.  

 

El Rol de Product Owner estará conformado de la siguiente manera: 

 

• Especialista en Arquitectura de Sistemas Catastrales/Prediales Herramientas para la Innovación 

• Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Alfanuméricos 

• Especialista Funcional en Sistemas Catastrales/Prediales Cartográficos/GIS 

 

Scrum Master.  
 
Se encarga de liderar el proceso Scrum, ayudar al equipo de desarrollo y al Product Owner a entender y 
aplicar los principios y prácticas de Scrum, fomentar una cultura de colaboración, transparencia, inspección 
y adaptación. Asimismo, es responsable de proteger al equipo de desarrollo de distracciones y obstáculos, 
y de fomentar la mejora continua del proceso de desarrollo.  
 
 
Responsabilidades:  
 

• Asegurar que se sigan las prácticas y principios de Scrum, y de ayudar a los miembros del equipo 
de desarrollo a comprender y utilizar el marco de trabajo adecuadamente. 

• Promover la colaboración efectiva entre los miembros del equipo de desarrollo, y de fomentar un 
ambiente de trabajo en el que la comunicación sea abierta y honesta. 

• Proteger al equipo de distracciones y obstáculos externos, y de ayudar al equipo a mantenerse 
enfocado en el objetivo principal del sprint. 

• Identificar y eliminar los impedimentos que puedan obstaculizar el progreso del equipo, y de 
trabajar con el equipo para encontrar soluciones efectivas a los problemas que surjan. 

• Facilitar las reuniones diarias, la planificación del sprint, la revisión del sprint y la retrospectiva del 
sprint, y de asegurarse de que estas reuniones se realicen de manera efectiva. 

• Liderar la mejora continua del proceso Scrum y de ayudar al equipo a identificar y resolver los 
problemas que puedan surgir a lo largo del camino. 

 

Equipo de Desarrollo 

Es un grupo de personas de diferentes especialidades, que trabajan juntas para cumplir con el objetivo de 
Implementar el Sistema Catastral de manera colaborativa y ágil.  
 
Responsabilidades: 
 

• Entender los requisitos del Sistema y trabajar en estrecha colaboración con el Product Owner para 
asegurar que el producto final cumpla con las necesidades del cliente. 



   

• Trabajar en estrecha colaboración con el Product Owner para asegurar que se entiendan 
correctamente los requisitos del Sistema y que se entreguen funcionalidades valiosas de manera 
iterativa. 

• Desarrollar, probar y entregar incrementos de software de manera continua y en Sprins para 
asegurar la calidad del producto y obtener retroalimentación constante. 

• Colaborar y comunicarse de manera efectiva para asegurar que se cumplan los objetivos del 
proyecto. Esto puede incluir la realización de reuniones diarias, retrospectivas, y reuniones de 
planificación de sprint para asegurar que todos los miembros del equipo estén en sintonía. 

• Cada miembro responsable de ser auto-organizado y autónomo en la gestión de su trabajo y en 
la toma de decisiones para garantizar que se cumplan los objetivos del proyecto. 

• Trabajar en la mejora continua, analizando y ajustando su proceso para asegurar que se entreguen 
productos de alta calidad de manera constante. 

 
El Equipo de desarrollo estará conformado de la siguiente manera: 
 

• Agile Developer App Mobile Senior 

• Agile Developer App Mobile 

• Agile Front End Web Developer 

• Agile Backend Developer 1 

• Agile Backend Developer 2 

• Desarrollador Cartográfico 

• Diseñador UX UI 

• Especialista en Nube y Seguridad de la Información 

• QA Analyst 
 

 

V. ACTIVIDADES A REALIZAR 

 

● Elaborar las historias de usuario y sus criterios de aceptación para el equipo de desarrollo, 

asegurando el cumplimiento de la visión y alcance del componente cartográfico y/o GIS del Sistema 

Catastral Urbano.  

● Coordinar con los Especialistas del Proyecto para validar las historias de usuario. 

● Diagramar los casos de uso del componente cartográfico y/o GIS. 

● Elaborar el Diseño del modelo de Datos basado en el modelo LADM (modelo núcleo), integrado 

con la Base de datos espacial. 

● Diseñar los prototipos para el componente cartográfico y/o GIS del sistema catastral. 

● Desarrollar el documento funcional del Sistema Catastral en coordinación del Especialista en 

Sistemas Catastrales/Prediales Alfanuméricos. 

● Validar que la entrega iterativa por cada Sprint cumpla con la visión y alcance 

definido del MVP. 

● Realizar el seguimiento al desarrollo e implementación de las entregas efectuadas en los Sprints y 

que cumplan con los requerimientos funcionales e historias de usuario aprobadas. 

● Asistir a las mesas de trabajo con el equipo de desarrollo para revisar los Sprints de cada entrega. 

● Controlar el desarrollo y administrar las versiones del Sistema, utilizando un software para el 

versionado del código fuente. 

● Validar las pruebas del Sistema y los pases a producción. 

● Elaborar la documentación técnica del Sistema y verificar la entrega completa de los manuales a 

nivel de usuario y técnico del Sistema Catastral en su componente cartográfico y/o GIS.  

● Otras actividades que se le asigne el Coordinador de Catastro de la unidad ejecutora 003. 



   

 
VI. PERFIL  

 

Formación Académica 

 
Título en la carrera profesional de: Ingeniería de Sistemas e Informática o Ingeniería de Sistemas 
Empresariales o Ingeniería de Software o Ingeniería de Sistemas de Información o Ingeniería de 
Telecomunicaciones y Redes, Ingeniería de Sistemas y Cómputo o Ingeniería de Sistemas e 
Informática. Cursos de metodologías ágiles, scrum, lenguajes de programación y/o bases de datos.
  

Habilidades Técnicas 

 

1. En Sistemas catastrales y/o prediales, su funcionamiento y sus principales características, 

incluyendo sus normas y regulaciones. 

 

2. En el levantamiento de información de los usuarios, identificación de sus necesidades y 

requerimientos, para poder realizar una adecuada especificación de los requerimientos. 

 

3. En metodologías de levantamiento de requerimientos como entrevistas, encuestas, talleres de 

trabajo, entre otras.  

 

4. Debe tener habilidades para documentar los requerimientos identificados, 

de manera clara y precisa, y con la utilización de herramientas tal como el marco de trabajo UML. 

 

5. Debe tener habilidades para la gestión de proyectos, incluyendo la planificación, seguimiento y 

control de los proyectos en los que participa, utilizando metodologías tales como Scrum y Kanban.  

 

6. Debe tener habilidades para realizar pruebas y validaciones de los 

requerimientos identificados, verificando que cumplan con las expectativas y necesidades de los 

usuarios. 

 

 

Habilidades de Comunicación:  

 

• El especialista debe tener habilidades para comunicar de manera efectiva y persuasiva, 
presentar sus ideas y soluciones de manera clara y concisa a los diferentes miembros del 
equipo de desarrollo. 

• Debe tener habilidades interpersonales para comunicarse de manera efectiva, trabajar y 
colaborar con todos los miembros del equipo y profesionales como arquitectos de soluciones 
catastrales, desarrolladores, diseñadores, etc.  
 
 

Experiencia 

 
Mínimo, Cinco (05) años de experiencia profesional, desarrollando sistemas en el sector público y/o 

privado, de preferencia con metodología scrum. Experiencia en las siguientes herramientas: 

 
● Estudios en ARCGIS y/o QGIS 

● Estudios de Java. 

● Conocimiento en manejo de proyectos PMBOK - Microsoft Project 

● Conocimiento en Modelamiento de Procesos, BPM y/o Bizagi. 



   

● Conocimiento de Bases de Base SQL Server y/o Oracle 

● Conocimiento en Implementación de aplicaciones Gis con GeoServer. 

 
Experiencia específica de tres (03) años en municipalidades (Oficinas de Sistemas o Rentas o las que 

realicen la función), implementando sistemas de Rentas y/o Catastro. 

 
VII. LUGAR Y PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Lugar 

 

El servicio será prestado de manera presencial en el local de la UE 003, ubicado en la Av. Reducto 1363 

4to piso Miraflores. 

 

Plazo 

 
El plazo de la prestación del servicio tendrá una duración de seis (6) meses, los cuales podrán ser 

renovados por un plazo igual al inicial, hasta la finalización del proyecto, de acuerdo al rendimiento, 

evaluación del servicio y la necesidad del Proyecto para el cumplimiento de sus objetivos. Las 

renovaciones se efectuarán de acuerdo con la disponibilidad presupuestal. 

 

Entregables 

 

De acuerdo al avance y la especialidad contratada (componentes cartográficos y/ GIS), el/la Consultor/a 

deberá ir proporcionado en sus Informes mensuales el avance con respecto a los siguientes puntos 

materia de la contratación del servicio: 

 
a. Plan de Trabajo de la presentación de las historias de usuario y el desarrollo de los prototipos. 
b. Documentación de las Historias de Usuario, validadas por los Especialistas del Proyecto. 
c. Documento funcional validado del Sistema Catastral. 
d. Diseño de Prototipos validado por los Especialistas del Proyecto 
e. Diseño de Base de datos alineado al LADM, modelo núcleo. 
f. Documentación técnica y a nivel del usuario de cada sprint entregado y validado por todos los 

involucrados. 
g. Cronograma de reuniones de la mesa ágil y reporte consolidado de la fase de validación de 

los módulos alfanuméricos. 
h. Cronograma y resultados de seguimiento de cada Sprint. 
i. Propuesta e implementación del backup del Código fuente del Sistema Catastral  
j. Elaboración de la documentación técnica del Sistema de Catastro Urbano 

 
VIII. RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE LA CONSULTORÍA 
 

El consultor deberá contar con su(s) propio(s) equipo(s) de cómputo y las herramientas necesarias 
para el desarrollo del servicio. 

 
IX. PROPIEDAD INTELECTUAL 
 

Todos los derechos tanto intelectuales como materiales y los que deriven sobre los contenidos, código 
fuente, formatos, documentos, productos, prototipos, etc. resultante de este servicio, serán propiedad 
exclusiva de la UE 003 de Cofopri, quien dispondrá de su libre difusión. Asimismo, TODOS los 
derechos tanto intelectuales como materiales y los que deriven sobre las grabaciones en videos del 
uso funcional de la solución informática, imágenes en movimiento, con o sin sonido, así como la 
explicación de la solución informática pasarán a ser propiedad de la UE 003 de Cofopri. 
 



   

La UE 003 de Cofopri, tendrá la titularidad íntegra y exclusiva sobre los derechos de proporcionar a 
otras entidades, la solución informática producto del servicio, sin restricción en el ámbito nacional e 
internacional. En este sentido, la UE003 tendrá, entre otras prerrogativas reconocidas en el Perú por 
la Ley sobre el Derecho de Autor aprobada por el Decreto Legislativo Nº 822, el derecho exclusivo de 
realizar, autorizar o prohibir el uso o distribución de la solución informática: - Registrarlo ante Instituto 
Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) - La 
reproducción por cualquier forma o procedimiento. - La comunicación al público por cualquier medio. 
- La traducción, adaptación, arreglo u otra transformación. 

 
 

X. FORMA DE PAGO   
  
El pago por el servicio se realizará de forma mensual por el valor de S/. 13,000 previa remisión de los 
informes y otorgamiento de la conformidad de servicio del Especialista de Sistemas y Tecnologías de 
la Información del Proyecto. 
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