
TÉRMINOS DE REFERENCIA 
  

SERVICIO DE CONSULTORÍA INDIVIDUAL DE UN SUPERVISOR I DE CONTROL 
DE CALIDAD DE INFORMACION CATASTRAL PROCESAMIENTO, EN EL MARCO 

DEL CONVENIO ENTRE ICL Y LA UE003 – COFOPRI 
 
 

I. ANTECEDENTES:   
 
1.1 ANTECEDENTES GENERALES 

 
Mediante el Decreto Supremo N° 050-2020-EF se aprobó la operación de 
Endeudamiento Externo a ser acordada con el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (BIRF) destinada a financiar el PI “Creación del servicio 
de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Chiclayo y 
Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del 
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”, con 
código único de inversiones 2459010, con un costo total ascendente a US$ 
50,000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 dólares americanos) para cuyo 
financiamiento se ha suscrito con el BIRF el Convenio de Préstamo N° 9035-PE por 
la suma de US$ 50,000,000.00.  Adicionalmente, el Estado Peruano financia con una 
contrapartida local de US$ 30,830,523 (Treinta millones ochocientos treinta mil 
quinientos veintitrés y 00/100 dólares americanos). 

Con fecha 22 de mayo de 2020, se firma el Convenio de Préstamo N° 9035 entre el 
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Perú, que 
financiará el PI “Creación del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de 
las provincias de Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la 
Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del 
Departamento de Piura”. 

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) es el órgano rector a 
nivel nacional de los catastros urbanos, encargado de implementar la estrategia de 
desarrollo de los catastros urbanos a nivel nacional. El Organismo de Formalización 
de la Propiedad Informal – COFOPRI ha sido designado por el MVCS como la Unidad 
Ejecutora de Inversiones del presente proyecto de inversión pública. 

El estudio de pre inversión priorizó 22 distritos que representan a 4 provincias 
(Chiclayo, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura) de 3 departamentos 
(Lambayeque, Piura y Lima), y dentro de los componentes técnicos se consideran 
las siguientes intervenciones:  

Está definido que los actores involucrados en el proyecto son; los gobiernos locales, 
el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal – COFOPRI y el Ministerio 
de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS. 

El Proyecto de Inversión tiene como objetivo central “Mejorar la cobertura del Servicio 
de Catastro Urbano en distritos priorizados de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”, 
y el fin de “Fortalecer los catastros urbanos en municipalidades priorizadas para 
mejorar las capacidades de los gobiernos locales para la generación de ingresos y la 
gestión urbana”, como fin derivado del objetivo central del Proyecto. 

Es preciso mencionar que “gestión urbana” comprende las actividades de 
planificación, control urbano y la gestión de riesgos de desastres naturales; y los fines 
directos del Proyecto son, (i) el incremento de la base tributaria del impuesto predial, 
y (ii) la adecuada información para la planificación y gestión del territorio. 

 

 



Con el Proyecto se pretende satisfacer las necesidades a los tres niveles de gobierno 
y a la ciudadanía en general, a través de:  

i) La mejora del marco institucional del catastro que incluya la revisión de las 
metodologías, procedimientos, estándares, etc. 

ii) El fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en el 
procedimiento catastral, así como en el uso y aplicaciones en los procesos 
municipales.  

iii) Generación de información y conocimiento del territorio que provea e integre 
información con las instituciones públicas y privadas, que facilite la 
fiscalización y la toma de decisiones. 

iv) El desarrollo de mecanismos de simplificación administrativa en beneficio de 
la ciudadanía. 

v) El aumento de la recaudación del impuesto predial tomando como base el 
catastro actualizado. 

 
Con fecha 12 de junio de 2025, la UE003 y el Instituto Catastral de Lima (ICL) 
suscriben el Convenio de Cooperación Interinstitucional con el objeto de integrar 
esfuerzos y formalizar una alianza estratégica de mutua colaboración, para realizar 
el levantamiento y/o actualización del catastro del distrito del Cercado de Lima, en el 
marco de la ejecución del Proyecto de Inversión “Creación del Servicio de Catastro 
Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del 
Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la 
Provincia de Piura del Departamento de Piura".  
En este sentido, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes, 
en el Convenio de Cooperación Interinstitucional, es necesario contar con el servicio 
de un profesional que desarrolle las actividades de un Supervisor I de control de 
calidad de información catastral procesamiento, para el Levantamiento y/o 
Actualización Catastral del Distrito del Cercado de Lima - LOTE 6.  

 
II. OBJETO DE LA CONSULTORÍA 

 
Contratación de un consultor que brinde el servicio de Supervisor I de control de 
calidad de información catastral procesamiento, en el marco del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora UE003 – COFOPRI y el 
Instituto Catastral de Lima (ICL), para el levantamiento y/o actualización del Catastro 
en el distrito del Cercado de Lima – Lote 6; con la finalidad de supervisar el desarrollo 
y cumplimiento de las metas físicas, referidas a las actividades de control de calidad 
de la información catastral, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas establecidas 
para el desarrollo de las actividades catastrales y el Plan Operativo que forma parte 
del Convenio de Cooperación Interinstitucional. 
 

III. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  
 
3.1 ALCANCE 

El/la consultor/a desarrollará sus actividades principalmente en el distrito del Cercado 
de Lima, departamento y provincia de Lima, en coordinación con el Jefe de Proyecto 
– Lote 6, Coordinador de Control de Calidad  – Lote 6, los distintos coordinadores del 
proyecto, equipos técnicos de campo y el personal especializado que ejecuta el 
levantamiento y/o actualización catastral. Asimismo, deberá mantener permanente 
coordinación técnica con el equipo de la Unidad Ejecutora UE003 – COFOPRI, en el 
marco del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de 
Cooperación Interinstitucional. 

 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO  

Las actividades a desarrollar por el/la Consultor/a, son las siguientes: 



a) Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas 
durante las actividades de control de calidad, de acuerdo con los lineamientos del 
proyecto y en coordinación funcional con el Coordinador de Control de Calidad. 

b) Supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento de las metas físicas de las 
actividades de los técnicos de control de calidad de información catastral, asignados; 
asegurando que se ejecuten conforme al cronograma de actividades aprobado. 

c) Organizar y programar las actividades de control de calidad de la información catastral 
en coordinación con el Coordinador de Control de Calidad, asegurando la correcta 
cobertura operativa de las zonas asignadas. 

d) Preparar, controlar y distribuir los insumos técnicos requeridos para el desarrollo de 
las actividades de control de calidad de la información catastral. 

e) Supervisar el cumplimiento de los estándares de calidad para las actividades de 
control de calidad de la información catastral. 

f) Verificar que la información de control de calidad de la información catastral. se 
encuentre completa (campos completos de las fichas catastrales, croquis, fotografía 
de frente de lote). 

g) Coordinar de manera permanente con los supervisores catastrales, con el fin de 
asegurar la coherencia entre la información levantada y los parámetros técnicos 
establecidos, revisando las observaciones y casuísticas resultante del levantamiento 
en campo y procesamiento de la información catastral. 

h) Identificar, y reportar al coordinador de control de calidad las casuísticas técnicas 
detectadas durante el control de calidad de la información catastral, participando de 
forma conjunta en definir soluciones operativas y técnicas. 

i) Ejecutar las acciones técnicas necesarias para la evaluación, revisión y subsanación 
de las inconsistencias identificadas en el aseguramiento de la calidad por muestra, y 
consulta de información catastral. 

j) Verificar y consolidar los entregables de los técnicos de control de calidad de la 
información catastral, asignados, emitiendo el V°B° para el posterior otorgamiento de 
la conformidad a los servicios contratados. 

k) Interactuar con el Coordinador del Convenio - UE003 y Supervisor del Convenio de la 
UE003. 

l) Elaborar los reportes del resultado y avances del control de calidad, de los técnicos 
de control de calidad de información catastral, asignados. 

m) Presentar al finalizar las actividades de control de calidad de la información catastral, 
un informe técnico consolidado, que contenga: acciones realizadas, logros, 
dificultades encontradas, medidas correctivas implementadas, análisis técnico, 
conclusiones y recomendaciones operativas.  

n) Realizar otras actividades relacionadas al objeto de la contratación que sean 
identificadas en el desarrollo de las actividades del Levantamiento y/o Actualización 
Catastral del Distrito del Cercado de Lima, en el marco del convenio interinstitucional 
entre el ICL y la UE003 COFOPRI. 

 
IV. PRODUCTOS E INFORMES  
 

El/la Consultor/a deberá presentar al Jefe del Proyecto – Lote 6, los siguientes 
entregables: 
 
● Reporte diario, comprende la ejecución del control de calidad de la información 

catastral, de un mínimo de trecientos cincuenta (350) unidades catastrales, 
completas (información gráfica, alfanumérica y fotografías). 

● Reporte semanal, comprende la ejecución del control de calidad de la información 
catastral, de un mínimo de mil novecientos veinticinco (1,925) unidades 
catastrales, completas (información gráfica, alfanumérica y fotografías). 

● Informe mensual, que comprende la ejecución de actividades, resultados y 
productos, correspondiendo un total de siete mil setecientos (7,700) 
unidades catastrales de producción mensual, completas (información gráfica, 
alfanumérica y fotografías), relevadas por los técnicos de campo asignados. 

● Informe final al término de las actividades catastrales, que comprende el 
informe de resultados sobre los productos finales. La estructura y los requisitos 



del informe se realizarán según formato establecido por la UE003. 
● Informe a demanda de necesidades, comprende la información específica 

solicitada por la UE003. 
 
V. DURACIÓN DEL SERVICIO  
 

El servicio tendrá una duración de tres (03) meses, los cuales podrán ser renovados 
de acuerdo con la evaluación del servicio y la necesidad del Proyecto para el 
cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuarán de acuerdo con la 
disponibilidad presupuestal. 
  

VI. PERFIL DEL CONSULTOR/A  
 

 Formación Académica:  
a) Título profesional en las carreras de Ingeniería Civil o Ingeniera Geográfica o 

Ingeniería Informática y Sistemas o Arquitectura o Geógrafo y otros afines. 
b) Curso en levantamiento catastral urbano o relevamiento de información catastral 

o mantenimiento de información o procesos catastrales o diseño asistido por 
computadora para fines catastrales (CAD), o afines. 

 
Experiencia 

a) Cuatro (04) años mínimo de experiencia comprobada en el ejercicio profesional 
en el sector público y/o privado, desde la condición de egresado; con colegiatura 
y habilidad vigente a la firma del contrato.  

b) Dos (02) años mínimo de experiencia comprobada en supervisión y/o 
implementación de actividades catastrales urbanas en entidades públicas o 
privadas. 
 

CARACTERÍSTICAS PERSONALES Y PROFESIONALES:   

• Conocimiento en los procesos de catastro, levantamiento catastral, proceso 
de edición o control de calidad.   

• Conocimiento de la normatividad vigente del catastro.  

• Capacidad para la resolución de problemas, organización y trabajo en 
equipo. 
 

VII. FORMA DE PAGO   
  
Los pagos se realizarán de forma mensual, previo otorgamiento de la conformidad 
de servicio, mediante abono en cuenta bancaria individual. Para tal efecto, el/la 
consultor/a deberá presentar al Proyecto el número de su Código de cuenta 
Interbancaria (CCI) vinculada con a su RUC. 
 

VIII. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 
 
La supervisión y coordinación del servicio estará a cargo del Jefe del Proyecto - Lote 
6  y Coordinador de Control de Calidad – Lote 6; estableciéndose coordinaciones con 
la UE003 a través del/la Coordinador/a del Convenio “Actualización/ 
Levantamiento Catastral - Lote 6”, del Proyecto. 

 
IX. CONFORMIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
  

La conformidad de prestación del servicio de consultoría estará a cargo del 
Coordinador de Catastro de la UE003, previa opinión favorable del/la Especialista en 
Catastro, del/la Coordinador/a de Convenio “Actualización/ Levantamiento Catastral 
- Lote 6” y del Jefe del Proyecto – Lote 6. 

 
En caso se formulen observaciones, se presentará las observaciones al consultor 



para el levantamiento correspondiente, el mismo que será con un mínimo de dos (02) 
y un máximo de diez (10) días calendario siguientes de haber sido notificado, 
dependiendo la complejidad de las observaciones. En estos casos, culminado el 
levantamiento de las observaciones, se da inicio al procedimiento de conformidad y 
pago antes señalado. 
 
Cuando el consultor no cumpla a cabalidad con subsanar las observaciones en el 
plazo establecido, la UE003 podrá resolver el contrato, conforme al procedimiento 
establecido en el mismo. 

 
 
X. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

 
El/la consultor/a, declara que conoce y acepta, a la sola firma de la suscripción del 
contrato; el secreto industrial y/o información confidencial consistente en la totalidad 
de la tecnología, información, datos, registros, productos, estudios, equipos, 
estándares, procesos, procedimientos, políticas, guías, documentos, topología de 
red, números telefónicos, direcciones Internet Protocolo (“IP”), asignaciones de 
puertos, software, configuraciones, comunicaciones electrónicas, cuentas genéricas 
de red, cuentas genéricas de correo electrónico institucional y passwords (claves o 
credenciales), así como información de naturaleza económica, técnica, financiera, de 
mercado, contable o de otro tipo a la que pueda tener acceso, directa o 
indirectamente, y en general, todos los aspectos relacionados con el funcionamiento 
de la Entidad, que son de propiedad del Proyecto durante la ejecución del servicio y 
después de la finalización del mismo.  
 
El/la consultor/a se compromete a no revelar información oral, escrita, servicios, 
políticas o prácticas de negocio del Proyecto ni de COFOPRI, y en tal virtud, la 
divulgación, comunicación, transmisión o utilización para beneficio de cualquier 
persona distinta al Proyecto o al COFOPRI, será considerado ilegal.  
  
El/la consultor/a acepta que será responsable por los daños y perjuicios que pudieran 
ocasionarse al Proyecto o al COFOPRI como consecuencia de cualquier acto contra 
la confidencialidad. 

 
XI. PROPIEDAD INTELECTUAL  
  

El/la consultor/a deberá aceptar expresamente que toda la configuración, 
documentación, información, instalación y conocimiento realizado para el Proyecto 
son de propiedad del Proyecto y de COFOPRI y no tiene o tendrá costo. 

 
 
 
 

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE                         
COORDINADOR DE CATASTRO     
UE003- COFOPRI  
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