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TERMINOS DE REFERENCIA

SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL DE UN SUPERVISOR DE EDICION

GRAFICA, EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE ICL Y LA UE003 — COFOPRI

ANTECEDENTES:
1.1 ANTECEDENTES GENERALES

Mediante el Decreto Supremo N° 050-2020-EF se aprob6 la operacion de
Endeudamiento Externo a ser acordada con el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento (BIRF) destinada a financiar el Pl “Creacién del servicio
de catastro urbano en distritos priorizados de las provincias de Lima, Chiclayo y
Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del
Departamento de Lima y la Provincia de Piura del Departamento de Piura”, con
codigo Unico de inversiones 2459010, con un costo total ascendente a US$
50,000,000.00 (Cincuenta Millones y 00/100 dolares americanos) para cuyo
financiamiento se ha suscrito con el BIRF el Convenio de Préstamo N° 9035-PE por
la suma de US$ 50,000,000.00. Adicionalmente, el Estado Peruano financia con una
contrapartida local de US$ 30,830,523 (Treinta millones ochocientos treinta mil
guinientos veintitrés y 00/100 dolares americanos).

Con fecha 22 de mayo de 2020, se firma el Convenio de Préstamo N° 9035 entre el
Banco Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF) y el Gobierno de Peru, que
financiara el Pl “Creacién del servicio de catastro urbano en distritos priorizados de
las provincias de Chiclayo y Lambayeque del Departamento de Lambayeque; la
Provincia de Lima del Departamento de Lima y la Provincia de Piura del
Departamento de Piura”.

El Ministerio de Vivienda, Construccion y Saneamiento (MVCS) es el 6rgano rector a
nivel nacional de los catastros urbanos, encargado de implementar la estrategia de
desarrollo de los catastros urbanos a nivel nacional. El Organismo de Formalizacion
de la Propiedad Informal — COFOPRI ha sido designado por el MVCS como la Unidad
Ejecutora de Inversiones del presente proyecto de inversion publica.

El estudio de pre inversién priorizé 22 distritos que representan a 4 provincias
(Chiclayo, Lambayeque, Lima Metropolitana y Piura) de 3 departamentos
(Lambayeque, Piura y Lima), y dentro de los componentes técnicos se consideran
las siguientes intervenciones:

Esta definido que los actores involucrados en el proyecto son; los gobiernos locales,
el Organismo de Formalizacion de la Propiedad Informal — COFOPRI y el Ministerio
de Vivienda, Construccién y Saneamiento — MVCS.

El Proyecto de Inversion tiene como objetivo central “Mejorar la cobertura del Servicio
de Catastro Urbano en distritos priorizados de Lima, Lambayeque, Chiclayo y Piura”,
y el fin de “Fortalecer los catastros urbanos en municipalidades priorizadas para
mejorar las capacidades de los gobiernos locales para la generacion de ingresos y la
gestion urbana”, como fin derivado del objetivo central del Proyecto.

Es preciso mencionar que “gestion urbana” comprende las actividades de
planificacion, control urbano y la gestion de riesgos de desastres naturales; y los fines
directos del Proyecto son, (i) el incremento de la base tributaria del impuesto predial,
y (ii) la adecuada informacion para la planificacion y gestion del territorio.

Con el Proyecto se pretende satisfacer las necesidades a los tres niveles de gobierno
y a la ciudadania en general, a través de:



i) La mejora del marco institucional del catastro que incluya la revision de las
metodologias, procedimientos, estandares, etc.

i) El fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades en el
procedimiento catastral, asi como en el uso y aplicaciones en los procesos
municipales.

i) Generacién de informacion y conocimiento del territorio que provea e integre
informacién con las instituciones pulblicas y privadas, que facilite la
fiscalizacion y la toma de decisiones.

iv) El desarrollo de mecanismos de simplificacion administrativa en beneficio de
la ciudadania.

v) El aumento de la recaudacién del impuesto predial tomando como base el
catastro actualizado.

Con fecha 12 de junio de 2025, la UEOO3 y el Instituto Catastral de Lima (ICL)
suscriben el Convenio de Cooperacion Interinstitucional con el objeto de integrar
esfuerzos y formalizar una alianza estratégica de mutua colaboracion, para realizar
el levantamiento y/o actualizacion del catastro del distrito del Cercado de Lima, en el
marco de la ejecucién del Proyecto de Inversién “Creacion del Servicio de Catastro
Urbano en distritos priorizados de las provincias de Chiclayo y Lambayeque del
Departamento de Lambayeque; la Provincia de Lima del Departamento de Lima y la
Provincia de Piura del Departamento de Piura".

En este sentido, para el cumplimiento de los compromisos asumidos por las partes,
en el Convenio de Cooperacion Interinstitucional, es necesario contar con el servicio
de un profesional que desarrolle las actividades de un Supervisor de Edicidon
Gréfica, para el Levantamiento y/o Actualizacion Catastral del Distrito del
Cercado de Lima - LOTE 6.

ll. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Contratacion de un consultor que brinde el servicio de Supervisor de Edicion Gréfica,
en el marco del Convenio de Cooperacién Interinstitucional entre la Unidad Ejecutora
UEOO3 — COFOPRI y el Instituto Catastral de Lima (ICL), para el levantamiento y/o
actualizacion del Catastro en el distrito del Cercado de Lima — Lote 6; con la finalidad
de supervisar el desarrollo y cumplimiento de las metas fisicas, referidas a las
actividades de edicion grafica de la informacion catastral, de acuerdo a las
Especificaciones Técnicas establecidas para el desarrollo de las actividades
catastrales y el Plan Operativo que forma parte del Convenio de Cooperacion
Interinstitucional.

lll. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO

3.1 ALCANCE

El/la consultor/a desarrollara sus actividades principalmente en el distrito del Cercado
de Lima, departamento y provincia de Lima, en coordinacion con el Jefe de Proyecto
— Lote 6, Coordinador de Control de Calidad — Lote 6, los distintos coordinadores del
proyecto, equipos técnicos de campo y el personal especializado que ejecuta el
levantamiento y/o actualizacién catastral. Asimismo, deberd mantener permanente
coordinacion técnica con el equipo de la Unidad Ejecutora UE0O03 — COFOPRI, en el
marco del cumplimiento de los compromisos establecidos en el Convenio de
Cooperacion Interinstitucional.

3.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
Las actividades a desarrollar por el/la Consultor/a, son las siguientes:

a) Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas y especificaciones técnicas
durante las actividades de edicion gréafica, de acuerdo con los lineamientos del
proyecto y en coordinacion funcional con el Coordinador de Control de Calidad.



b)

9)

h)

)

k)

0)

Supervisar y verificar el desarrollo y cumplimiento de las metas fisicas de las
actividades de los técnicos de edicidn grafica, asegurando que se ejecuten conforme
al cronograma de actividades aprobado.

Organizar y programar las actividades de edicion grafica catastral en coordinacion con
el Coordinador de Control de Calidad, asegurando la correcta cobertura operativa de
las zonas asignadas.

Preparar, controlar y distribuir los insumos técnicos requeridos para el desarrollo de
las actividades de edicion gréfica catastral.

Supervisar el cumplimiento de los estdndares de calidad para las actividades de
edicién gréfica catastral.

Verificar que la informacion de la edicion gréfica catastral. se encuentre de acuerdo
con los datos proveidos de la actividad de campo.

Coordinar de manera permanente con los supervisores catastrales, con el fin de
asegurar la coherencia entre la informacion levantada y los parametros técnicos
establecidos, revisando las observaciones y casuisticas resultante del levantamiento
en campo y procesamiento de la informacién catastral.

Identificar, y reportar al coordinador de control de calidad las casuisticas técnicas
detectadas durante la edicion grafica catastral, participando de forma conjunta en
definir soluciones operativas y técnicas.

Ejecutar las acciones técnicas necesarias para la evaluacion, revision y subsanacion
de las inconsistencias identificadas en el aseguramiento de la calidad por muestra, y
consulta de informacién catastral.

Responsable de la consolidacion del Plano Catastral para la entrega parcial de los
productos (poligonos catastrales), de los técnicos en edicion grafica catastral,
asignados.

Verificar y consolidar los entregables de los técnicos de edicion grafica catastral,
asignados, emitiendo el V°B° para el posterior otorgamiento de la conformidad a los
servicios contratados.

Interactuar con el Coordinador del Convenio - UEOO3 y Supervisor del Convenio de la
UEO003.

Elaborar los reportes del resultado y avances de la edicion gréafica catastral, de los
técnicos asignados.

Presentar al finalizar las actividades de edicion grafica catastral, un informe técnico
consolidado, que contenga: acciones realizadas, logros, dificultades encontradas,
medidas  correctivas implementadas, andlisis técnico, conclusiones 'y
recomendaciones operativas.

Realizar otras actividades relacionadas al objeto de la contratacion que sean
identificadas en el desarrollo de las actividades del Levantamiento y/o Actualizacion
Catastral del Distrito del Cercado de Lima, en el marco del convenio interinstitucional
entre el ICL y la UEO03 COFOPRI.

IV. PRODUCTOS E INFORMES

El/la Consultor/a debera presentar al Jefe del Proyecto — Lote 6, los siguientes
entregables:

Reporte diario, comprende la supervision y validacion de la edicion grafica
catastral, de un minimo de ciento sesenta (160) lotes catastrales, ejecutados por
los técnicos en edicion gréfica catastral.

Reporte semanal, comprende la supervision y validacion de la edicion gréafica
catastral de un total de novecientos sesenta (960) lotes catastrales, ejecutados
por los técnicos en edicidn gréfica catastral.

Informe mensual, comprende la supervision y validacion de la edicién gréfica
catastral un total de tres mil ochocientos cuarenta (3,840) lotes catastrales de
produccion mensual del equipo de edicién gréfica.

Informe final al término de las actividades catastrales, que comprende el
informe de resultados sobre los productos finales. La estructura y los requisitos
del informe se realizaran segun formato establecido por la UE0O3.

Informe a demanda de necesidades, comprende la informacién especifica



solicitada por la UEQO3.

V. DURACION DEL SERVICIO

El servicio tendra una duracién hasta el 31 de diciembre del 2025, los cuales podran
ser renovados de acuerdo con la evaluacion del servicio y la necesidad del Proyecto
para el cumplimiento de sus objetivos. Las renovaciones se efectuaran de acuerdo
con la disponibilidad presupuestal.

VI. PERFIL DEL CONSULTOR/A

Formacion Académica:

a)

b)

b)

Titulo profesional en las carreras de Ingenieria Civil o Ingeniera Geogréfica o
Ingenieria Informatica y Sistemas o Arquitectura o Gedgrafo y otros afines.
Curso en levantamiento catastral urbano o relevamiento de informacion catastral
0 mantenimiento de informacién o procesos catastrales o disefio asistido por
computadora (CAD), o afines.

Experiencia

Cuatro (04) afios minimo de experiencia comprobada en el ejercicio profesional
en el sector publico y/o privado, desde la condicion de egresado; con colegiatura
y habilidad vigente a la firma del contrato.

Dos (02) afios minimo de experiencia comprobada en supervision y/o
implementacién de actividades catastrales urbanas en entidades publicas o
privadas.

CARACTERISTICAS PERSONALES Y PROFESIONALES:

¢ Conocimiento en los procesos de catastro, levantamiento catastral, edicion
o control de calidad catastral.

¢ Conocimiento de la normatividad vigente del catastro.

¢ Capacidad de organizacion y trabajo en equipo.

VII. FORMA DE PAGO

Los pagos se realizaran de forma mensual, previo otorgamiento de la conformidad

de

servicio, mediante abono en cuenta bancaria individual. Para tal efecto, el/la

consultor/a debera presentar al Proyecto el nimero de su Cddigo de cuenta
Interbancaria (CCI) vinculada con a su RUC.

VIII. SUPERVISION Y COORDINACION

La

supervision y coordinacién del servicio estara a cargo del Jefe del Proyecto - Lote

6 y Coordinador de Control de Calidad — Lote 6; estableciéndose coordinaciones con

la

UEOO3 a través dellla Coordinador/a del Convenio “Actualizacion/

Levantamiento Catastral - Lote 6”, del Proyecto.

IX. CONFORMIDAD DE PRESTACION DEL SERVICIO

La

conformidad de prestacién del servicio de consultoria estara a cargo del

Coordinador de Catastro de la UEOQ03, previa opinion favorable del/la Especialista en
Catastro, del/la Coordinador/a de Convenio “Actualizacion/ Levantamiento Catastral
- Lote 6” y del Jefe del Proyecto — Lote 6.

En caso se formulen observaciones, se presentara las observaciones al consultor
para el levantamiento correspondiente, el mismo que sera con un minimo de dos (02)
y un maximo de diez (10) dias calendario siguientes de haber sido notificado,
dependiendo la complejidad de las observaciones. En estos casos, culminado el



levantamiento de las observaciones, se da inicio al procedimiento de conformidad y
pago antes sefalado.

Cuando el consultor no cumpla a cabalidad con subsanar las observaciones en el
plazo establecido, la UEOO3 podra resolver el contrato, conforme al procedimiento
establecido en el mismo.

X. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION

El/la consultor/a, declara que conoce y acepta, a la sola firma de la suscripcion del
contrato; el secreto industrial y/o informacion confidencial consistente en la totalidad
de la tecnologia, informacién, datos, registros, productos, estudios, equipos,
estandares, procesos, procedimientos, politicas, guias, documentos, topologia de
red, numeros telefénicos, direcciones Internet Protocolo (“IP”), asignaciones de
puertos, software, configuraciones, comunicaciones electronicas, cuentas genéricas
de red, cuentas genéricas de correo electrénico institucional y passwords (claves o
credenciales), asi como informacién de naturaleza econdmica, técnica, financiera, de
mercado, contable o de otro tipo a la que pueda tener acceso, directa o
indirectamente, y en general, todos los aspectos relacionados con el funcionamiento
de la Entidad, que son de propiedad del Proyecto durante la ejecucién del servicio y
después de la finalizacion del mismo.

El/la consultor/a se compromete a no revelar informacion oral, escrita, servicios,
politicas o préacticas de negocio del Proyecto ni de COFOPRI, y en tal virtud, la
divulgacién, comunicacion, transmisién o utilizaciébn para beneficio de cualquier
persona distinta al Proyecto o al COFOPRI, sera considerado ilegal.

El/la consultor/a acepta que sera responsable por los dafios y perjuicios que pudieran
ocasionarse al Proyecto o al COFOPRI como consecuencia de cualquier acto contra
la confidencialidad.

XI. PROPIEDAD INTELECTUAL

Ellla consultor/a deberda aceptar expresamente que toda la configuracion,
documentacion, informacién, instalacién y conocimiento realizado para el Proyecto
son de propiedad del Proyecto y de COFOPRI y no tiene o tendra costo.

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
COORDINADOR DE CATASTRO
UEO003- COFOPRI



